	

	Приложение № 5 к концессионному соглашению 

№______________ от   «_____»_____________20__г. 




Задание

на мероприятие, реализуемое Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и показателей развития объектов теплоснабжения Большемуртинского района, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока его действия

	№ п/п
	Наименование показателей и характеристик
	Значение показателей и характеристик

	1
	Основное мероприятие 
	Модернизация тепловых сетей:
1. от котельной «РТП» в пгт. Большая Мурта,
2. от котельной «Колос» в пгт. Большая Мурта,
3. от котельной в п. Верхняя Казанка,
4. от котельной «Школа» в п. Предивинск.

	2
	Вид работ
	Модернизация

	3
	Адрес места расположения объекта строительства/реконструкции, протяженность 
	1. Красноярский край, Большемуртинский р-н, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 176 «А», сооружение 1, кадастровый номер 24:08:0000000:2318 
Протяженность – 3786 м
2. Красноярский край, Большемуртинский р-н, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161 «Б», сооружение 1, кадастровый номер 24:08:0000000:2317
Протяженность – 6053 м
3. Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Транспортная, 2 «Г», сооружение 1, кадастровый номер 24:08:0000000:2313
Протяженность – 1361 м
4. Большемуртинский р-н, п. Предивинск, от школьной котельной по ул. Молокова, ул. Луговая, кадастровый номер 24:08:0000000:829
Протяженность – 1067 м

	4
	Описание работ
	1. Выполнение теплогидравлического расчета тепловой сети;
2. Выполнение строительно-монтажных работ по гидравлической наладке тепловой сети.

	5
	Задачи
	Повышение качества теплоснабжения потребителей

	6
	Цели
	- замена устаревших или износившихся компонентов на участках тепловой сети.
- снижение тепловых потерь; 
- повышение эффективности теплоснабжения.

	7
	Стадийность работ
	Рабочая документация, СМР

	8
	Особые условия строительства/реконструкции
	Отсутствуют

	9
	Содержание работ
	Разработка рабочей документации и установка необходимого оборудования

	10
	Требования к технологии, режиму работы объекта
	Режим работы – круглосуточно

	11
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с требованиями действующих норм и правил

	12
	Требования к техническим решениям
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	13
	Выделение очередей и пусковых комплексов
	Не требуется

	14
	Требования к решениям по противопожарной безопасности
	В соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

	15
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (Приказ Минстроя России от 12 ноября 2014 г. № 705/пр)

	16
	Требования к выполнению проектно-изыскательских работ
	ПИР не предусмотрены

	17
	Срок ввода реконструируемого объекта в эксплуатацию
	2026-2027

	18
	Срок вывода реконструируемого объекта из эксплуатации
	Не предусмотрено





	Глава Большемуртинского района




____________________/В.В. Вернер/
М.П.
	Заместитель генерального директора – 
директор по правовым вопросам АО «КрасЭКо» 



[bookmark: _GoBack]____________________/Г.Г. Чередник/ 
М.П.
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края 


____________________/С.В. Верещагин/    
М.П




